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INFORMACION GENERAL 
 

Este proyecto consiste en el desarrollo de un estudio de reforzamiento estructural de la casa Atenea ubicada en el barrio 

Salitre El Greco, en la dirección Cra 55 # 41 A - 26 [Nueva]. La antigua dirección era Cra 66 # 41 A - 26. De la ciudad de 

Bogotá D.C.  
 

La propuesta a todo costo debe incluir cálculos, ensayos, suministro de materiales, equipos, mano de obra, transporte, 

alojamiento, alimentación [solo cuando aplique] administración, imprevistos y utilidad, IVA y demás gastos inherentes al 

proponente. El contratista  deberá incluir con su propuesta una descripción del trabajo a ejecutar y de las opciones 

planteadas [solo si aplica], catálogos o pruebas de los materiales y cualquier otra información que se solicite en los 

párrafos siguientes. 

 

Propiedad intelectual y reserva de los planos y diseños 
 

De conformidad con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, se entiende que los planos, cálculos y 

diseños que realiza el contratista, pertenecen al Gobierno de los Estados Unidos de América, y sólo percibirá por esta 

tarea los honorarios pactados en la respectiva orden de compra o contrato. La Embajada podrá usarlos a su discreción 

parcial o totalmente  para futuros proyectos, sin requerir  autorización por parte del diseñador o constructor. 
 

Igualmente el contratista tendrá la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para mantener la reserva y 

confidencialidad de la información, documentos y demás asuntos relacionados con la obra, no pudiendo hacer 

reproducciones de esta información o uso de la misma parcial o totalmente sin la autorización de la Embajada. Cualquier 

violación de esta obligación será considerada por el contratante como un incumplimiento grave de sus obligaciones, que 

podrá dar lugar a la terminación del contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales que puedan emprenderse en su 

contra, incluyendo aquellas destinadas a resarcir los perjuicios que se pudieren causar por este hecho. 

 

Condiciones y climas de la zona de trabajo 
 

El proponente deberá especificar el tiempo necesario para cumplir con el objeto de esta cotización, en días calendario  

teniendo en cuenta para los imprevistos y el tiempo de ejecución de las obras la zona donde se va a trabajar, las 

condiciones meteorológicas y la época del año.  
 

La Embajada considerara tiempo adicional para la entrega de obra en caso de condiciones meteorológicas extremas que se 

salgan de los promedios mensuales  de intensidad y/o días de lluvia  de los últimos 5 años basado en  los datos de la 

estación de IDEAM más cercana al sitio del proyecto. Si los días de lluvias son menores al promedio de  los últimos 5 

años pero la intensidad de lluvias durante el desarrollo del contrato es mayor al promedio de los últimos 5 años, el  

excedente se convertirá  en porcentaje y se multiplicará por el promedio de días de lluvias de los últimos 5 años para 

cuantificar en días cuanto llovió de más; posteriormente a esa cifra se le restará el  promedio de días de lluvias  para 

convertir la intensidad de lluvias en días a reconocer. 
 

El contratista  deberá incluir los tiempos de trámites de permisos de acceso del personal a la Base [promedio 5 días 

hábiles] y el tiempo de revisión de INL para diseños, cálculos, ensayos y muestras del proyecto [promedio 10 días hábiles 

por cada entrega] y el tiempo que requiera el contratista para corrección de los mismos.  

 

Seguridad Industrial, Seguridad Social y Salud Ocupacional 
 

Es responsabilidad y obligación del contratista  asegurarse que todo el personal acate las disposiciones legales vigentes 

Ministerio del Trabajo relacionadas a seguridad industrial y salud ocupacional para las diferentes actividades a 

desarrollarse que afecten al personal en obra y directa ó indirectamente al público por la ejecución de las mismas.  

El contratista a quien se le adjudique los trabajos deberá asegurarse que todos los trabajadores y subcontratistas que 

laboren para el proyecto estén inscritos y con pagos al día en un Sistema de Seguridad Social que incluya E.P.S. [Entidad 

Prestadora de Servicios de Salud] y A.R.L. [Administradora de Riesgos Laborales]. A su vez deberá hacerse responsable 
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de los daños o perjuicios  que se deriven de dicha actividad. El contratista deberá entregar en los primeros 7 días del mes 

copia de las planillas de pago al agente de compras de INL. 
 

Se tendrán en cuenta las siguientes normas mínimas: 
 

a) Listado de Personal: Antes de empezar la obra y para permitir el acceso al lugar de trabajo el contratista deberá 

entregar un listado detallado del personal con nombres completos números de cedula, lugar y fecha de nacimiento, 

dirección de residencia, y en algunos casos el pasado judicial vigente. La Embajada se reserva el derecho de 

admisión o retito del personal de la obra por motivos de seguridad y/o calidad de trabajo. 
 

b) Dotación: Todo el personal se dotara de overol del mismo diseño y color o pantalón largo y camiseta de mangas del 

mismo diseño y color, botas, cascos, guantes y los elementos especiales que demande cada actividad tal como 

carteas, tapa oídos cinturones de seguridad etc. cuyo uso será obligatorio dentro de la obra. Igualmente deberán 

portar un carné  plastificado con su nombre cedula, cargo, subcontratista y foto reciente. El no-acatamiento tendrá 

como consecuencia la suspensión temporal de la obra a costa del contratista hasta que el personal cumpla con las 

normas indicadas. 
 

c) Vehículos y Maquinaria: Los vehículos y equipos que entraran a las instalaciones deberán ser enviados en un 

listado con suficiente anticipación para ser verificados y darles así el permiso de entrada. Este listado debe incluir 

tipo de vehículo, placa y el nombre completo cedula y lugar de expedición de la misma y teléfono. El contratista 

deberá tener en cuenta los tiempos de ingreso y salida de las instalaciones tanto de vehículos como de personal. La 

seguridad de los vehículos y maquinaria es responsabilidad del contratista. 
 

d) Cerramiento de Seguridad: La zona de trabajo debe ser demarcada con dos hiladas de cinta de seguridad plástica 

amarilla de 8 cm. de ancho adosada a repisas de madera completamente estables. Igualmente las zonas del proyecto 

donde se realicen excavaciones o que sean zonas de riesgo de accidentes deben estar demarcadas con vallas o señales 

preventivas, así como señalización para el uso de elementos de protección. 
 

e) Limpieza y retiro de escombros: El contratista mantendrá limpios todos los sitios de la obra evitando la 

acumulación de desechos de basuras las cuales serán trasladadas a los sitios o botaderos autorizados fuera de las 

instalaciones de la casa. Bajo ningún motivo se permitirá la quema de materiales de desecho en la obra. La limpieza 

se realizara al finalizar cada jornada diaria de trabajo y el valor de la misma ira en cada tarea a realizar. 
 

f) Horarios de Trabajo: Los horarios de trabajo son de lunes a sábado de 7am a 4 pm. Si necesitan trabajar horas 

extras en el momento de ejecución de los trabajos deberán tramitar con anticipación los permisos correspondientes. 

No se permiten trabajos nocturnos a menos que sean aprobados con anticipación. 
 

g) Alimentación Alojamiento y Transporte; El contratista es responsable de la alimentación y alojamiento del 

personal y del transporte que sea necesario. 
 

h) Controles: El contratista adoptara todas las medidas de seguridad para el control de aquellos factores que puedan 

afectar la salud y el bienestar de la comunidad. 
 

i) Seguridad Industrial: El contratista deberá tener una persona especializada en seguridad industrial que debe estar 

pendiente del personal que labora para asegurar que constantemente se están siguiendo las normas de seguridad tanto 

del personal como de los andamios, equipos e instalaciones eléctricas instaladas. El personal que labore en 

actividades por encima de 1.50 m. con respecto al suelo, debe tener certificación vigente para trabajo en alturas. 

 

Parámetros Técnicos 
 

a.) Dejar las áreas en las mismas condiciones encontradas. Todas las perforaciones, apiques, sondeos, toma de 

núcleos, etc. deben quedar debidamente tapadas ya sea con el mismo material producto de la excavación o con 

material nuevo [tierra, material de relleno clasificado, asfalto, concreto] y dejar las áreas en las mismas condiciones 

encontradas o mejoradas. 
 

b.) Protección de los elementos del área de trabajo: Se debe proteger las áreas, equipos y elementos de la zona de 

trabajo o zonas aledañas para evitar daños o deterioro de los mismos. En caso de presentarse alguna reparación o 

cambio debido a un mal uso o descuido por parte del contratista o sus trabajadores  el contratista asumirá el costo de 

los mismos. Igualmente si por malas instalaciones contratadas se dañan equipos el contratista será responsable de su 

reparación y/o cambio según sea el caso. 
 

c.) Reportes Semanales: El contratista deberá enviar vía correo electrónico semanalmente un informe del avance de la 

obra al COR del proyecto indicando a su vez como va con el cronograma planteado, informando cuantas personas 

trabajaron diariamente en obra y que actividades desarrollaron al igual que los problemas encontrados. 
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Calidad de los Trabajos 
 

El Contratista será el único responsable en cuanto a la buena calidad de los trabajos ejecutados por él,  sus trabajadores o 

subcontratistas y por consiguiente cualquier daño, defecto, reparación u trabajos mal ejecutados, serán corregidos y 

asumidos por el contratista sin costo adicional para la Embajada.   
 

La calidad estará sujeta a las especificaciones técnicas del proyecto y a las pertenecientes a las normas Colombianas 

correspondientes para cada una de las actividades. Se aclara que en el caso de no existir la norma Colombiana para el caso 

específico se regirá por los códigos correspondientes de los Estados Unidos para la actividad específica. 
 

La aceptación de los estudios, diseños, cálculos, planos por parte de la Embajada no exime al contratista de cumplir con 

los códigos y normas correspondientes tanto para consultoría como para construcción. 
 

Si se encuentran que los trabajos están mal ejecutados  por causas imputadas al contratista y es necesario hacer una 

revisión de los mismos  o rehacer el trabajo en su totalidad, el personal del contratista deberá trasladarse de nuevo al lugar 

de trabajo, los costos de transporte, alojamientos, alimentación, horas de trabajo y demás gastos involucrados serán  

asumido por el contratista y deberán ser ejecutados a la mayor brevedad. 

 

NOTA: 
 

El contratista a quien se le adjudique los trabajos debe comunicarse con la sección de INL a los números 275-2236 y 310-

3148768 en Bogotá. Para coordinar el acceso a la casa para ejecutar todos los trabajos pertinentes. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

A continuación se enumeran las principales características de los trabajos a realizar a todo costo.  

 

Objetivo general del trabajo 
 

Realizar los estudios técnicos necesarios [estudio de suelos, levantamiento arquitectónico, investigaciones de campo, 

diagnostico estructural, cálculos, diseños, etc.] con el propósito de conocer las condiciones actuales de construcción de la 

casa Atenea y realizar los diseños, especificaciones técnicas y recomendaciones para la ejecución del reforzamiento 

estructural con el fin de actualizar la edificación a los requerimientos del reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente NSR-10. 
 

Los trabajos a ejecutar se clasifican en seis [6] áreas: 
 

1. Estudio de suelos. 
 

2. Levantamiento Arquitectónico [Incluye redes hidrosanitarias, eléctricas y comunicaciones] 
 

3. Diagnostico estructural [Estudio de vulnerabilidad sísmica]. 
 

4. Diseño reforzamiento estructural. 
 

5. Presupuesto. 
 

6. Cronograma de obra. 
 

Toda esta información se debe compilar en un informe final que contenga toda la información. El detalle del número de 

copias e información requerida para cada área del informe se describe más adelante.  
 

El casa Atenea objeto de este estudio está ubicada en el barrio Salitre El Greco, en la dirección Cra 55 # 41 A - 26 

[Nueva]. La antigua dirección era Cra 66 # 41 A - 26. De la ciudad de Bogotá D.C. 

 

1. ESTUDIO GEOTECNICO 
 

Experiencia del personal: El personal que trabajará en campo deberá tener la experiencia mínima de 2 años, y el ingeniero 

de suelos con matricula profesional debe tener un minino 5 años de experiencia. La experiencia debe cubrir varios campos 

para recomendaciones y diseño de cimentaciones para cualquier tipo de estructura a construir tales como zapatas, pilotes, 

caisons, placas flotantes, muros de contención, etc. 
 

El estudio geotécnico comprenderá la investigación del subsuelo, los análisis y las recomendaciones de ingeniería 

necesarios para el diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un 
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comportamiento adecuado de la edificación y se protejan las vías, las instalaciones de servicios públicos, los predios y las 

construcciones vecinas. Incluye los ensayos de campo y laboratorio necesarios para cuantificar las características 

fisicomecánicas e hidráulicas del subsuelo. 
 

Esta investigación se realizará con base en el proyecto a construir realizando sondeos, apiques, etc. en la cantidad y a la 

profundidad necesaria con el método más conveniente para determinar la profundidad y extensión de los diferentes tipos 

de suelos, el perfil y la detección de la posición del nivel freático y las consecuencias que pueda tener sobre la obra.  
 

Los análisis y las recomendaciones comprenderán la interpretación técnica conducente a la caracterización del subsuelo y 

la evaluación de posibles mecanismos de falla para suministrar los parámetros y las recomendaciones necesarias para el 

diseño y la construcción de las cimentaciones y las obras relacionadas con el subsuelo.  
 

Como mínimo, el contratista deberá realizar una investigación geotécnica ejecutando cuatro [4] apiques a una 

profundidad de mínimo 6 metros. y/o los adicionales y a las profundidades que el profesional a cargo del estudio crea 

necesarios y convenientes [sin ser un costo adicional]. 
 

Las perforaciones y análisis se harán con el método más conveniente para conocer y analizar las condiciones y/o 

características predominantes del suelo. Los apiques se realizarán en toda el área indicada y serán repartidos de tal manera 

que abarquen la totalidad del área a estudiar, con el objeto de determinar la cantidad y extensión de los diferentes tipos de 

suelos, la forma como estos están dispuestos en capas y la posición del nivel freático. En cada perforación ejecutada 

deberán tomarse muestras representativas de las diferentes capas de suelos encontradas. Adicionalmente el contratista 

deberá verificar la capacidad de soporte de la subrasante [CBR] a diferentes profundidades. 
 

El estudio geotécnico comprenderá como mínimo los siguientes aspectos, exigidos por la NSR-10 [Subcapitulo H.2.2.]: 
 

a.) Del proyecto: nombre, plano de localización, objetivo estudio, descripción general proyecto, sistema estructural y 

cargas.  
 

b.) Del subsuelo: resumen de la investigación adelantada en el sitio específico de la obra, morfología del terreno, origen 

geológico, descripción visual, sus características físico-mecánicas debidamente fundamentadas y la descripción de 

los niveles de aguas subterráneas con una interpretación de su significado para el comportamiento del proyecto 

estudiado.  
 

c.) De los análisis geotécnicos: resumen de los análisis y justificación de los criterios geotécnicos adoptados que 

incluyan los aspectos contemplados en el Capítulo H.4 de la NSR-10.  
 

d.) De las recomendaciones para diseño: parámetros geotécnicos para el diseño estructural del proyecto como tipo de 

cimentación, profundidad de apoyo, presiones admisibles, asentamientos calculados, perfil del suelo para el diseño 

sismo-resistente y parámetros para análisis de interacción suelo-estructura, junto con una evaluación del 

comportamiento del depósito bajo la acción de cargas sísmicas, etc.  
 

e.) De las recomendaciones para construcción: procedimientos de construcción, tolerancias de los elementos de 

cimentación, instrumentación, verificaciones y controles. Se deben incluir además las recomendaciones para la 

adecuación del terreno, etapas constructivas de la cimentación, criterios para la protección de drenajes y ductos y 

procedimientos constructivos para garantizar la estabilidad de la obra y las zonas vecinas.  
 

f.) Anexos: en el informe de suelos se deben incluir planos de ubicación de los trabajos de campo, registros de 

perforación y resultado de ensayos de campo y laboratorio y memorias de cálculo. Además, planos, esquemas, 

dibujos, gráficas, fotografías y todos los aspectos que se requieran para ilustrar y justificar adecuadamente el estudio 

y sus recomendaciones.  
 

El informe final debe contener como mínimo: 
 

 Descripción general de los trabajos y procedimientos. 
 

 Información resumida de estudio de suelos e información de soporte. 
 

 Plano con la localización de los sondeos en toda el área de la casa. 
 

 Descripción de los estratos encontrados. 
 

 Perfil estratigráfico. 
 

 Registro de perforaciones. 
 

 Medición del nivel freático. 
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 Resultados de los ensayos de laboratorio peso unitario, humedad natural, CBR, límites, análisis, etc. 
 

 Conclusiones y recomendaciones para la reforzamiento estructural de la cimentación existente. 

 

2. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO 
 

Levantamiento arquitectónico con completa información de la casa, incluyendo todas las conexiones y redes de servicios, 

cajas, tuberías, canales, tanques, materiales, etc. El área es: 504.21 metros cuadrados. 
 

El personal a ejecutar estos trabajos deberá tener la suficiente experiencia en levantamiento arquitectónicos de 

construcciones. Tener el conocimiento y habilidad en el manejo de equipos de precisión y del sistema AutoCAD para la 

realización de los planos. Los arquitectos o ingenieros que ejecuten los trabajos deberán ser profesionales con matricula y 

deben tener mínimo 2 años de experiencia. 
 

Se debe seguir como minino los siguientes lineamientos: 
 

Planimetría y altimetría: Consiste pero no se limita al levantamiento del área indicada, incluyendo a su vez todos los 

detalles de la construcción. Se deben elaborar los planos record arquitectónicos: Tres [3] plantas, planta de cubierta, 

fachada principal, fachada posterior, dos cortes longitudinales, dos [2] cortes trasversal, incluyendo niveles e instalaciones 

hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
 

Detalles: Consiste en el levantamiento y localización de detalles tales como, líneas de agua potable, líneas de 

comunicaciones, líneas eléctricas, líneas de gas, líneas de aguas negras y lluvias y cualquiera otra que se encuentre aérea o 

subterránea, etc. con sus respectivas cotas y dimensiones. Se debe identificar en los planos claramente  a que corresponde 

cada una de las tuberías y cajas encontradas, si son eléctricas, sanitarias, hidráulicas etc. y la profundidad de la tubería 

[cota terreno y cota clave]. 
 

Planos: Los planos deberán ser elaborados en AutoCAD versión 2006 en adelante. 
 

Esta sección deberá contener como mínimo: 
 

 Planos de levantamiento arquitectónico que incluyen información de servicios [agua, luz, teléfono y todas las 

instalaciones subterráneas que se encuentren dentro del área a levantar], tamaño doble carta dentro del informe. 

 

3. DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL 
 

Este diagnóstico consiste en hacer una evaluación y diagnóstico del estado actual de la estructura de la casa y para 

diagnosticar el estado actual de la estructura y determinar sí cumple con la NSR-10 o norma sismo resistente vigente. En 

caso de no cumplir, el contratista deberá realizar el respectivo diseño de reforzamiento estructural de la casa para 

actualizar la estructura a la norma vigente. 

El contratista deberá aplicar lo solicitado en el capitulo A.10 de la NSR-10 o norma vigente [Análisis de Vulnerabilidad 

Sísmica, reparaciones y cambio menores, cambio de uso, etc.]. 

El informe final deberá contener como mínimo: 
 

 Descripción general de los trabajos y procedimientos. 
 

 Plano con la localización de los ensayos realizados. 
 

 Resultados de los ensayos básicos de campo. 
 

 Resultados de los ensayos de laboratorio. 
 

 Conclusiones y recomendaciones para reforzar y/o modificar la cimentación y las estructuras existentes [Columnas, 

vigas, cubiertas, etc.] sí aplica. 
 

 

4. DISEÑO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
 

Con base en el estudio del diagnóstico estructural, el contratista deberá realizar el diseño de reforzamiento estructural de 

la casa para actualizar su estructura a la norma sismo resistente vigente o NSR-10. 
 

El diseño de reforzamiento estructural deberá tener en cuenta la información presentada en el plano A02, en el cual se 

determina como se requiere que queden los espacios al interior de la casa. 
 

Esta sección deberá contener como mínimo: 
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 Descripción del tipo de diseño de reforzamiento estructural propuesto. 
 

 Tres [3] juegos de planos estructurales de reforzamiento estructural con detalles constructivos, especificaciones 

técnicas, debidamente firmado por ingeniero civil calculista. 
 

 Informe de memorias de cálculos de diseño reforzamiento estructural. 

 

5. PRESUPUESTO 
 

Esta actividad consiste en la elaboración de un presupuesto detallado por actividades y capítulos, con base en el diseño 

de reforzamiento estructural. Este presupuesto deberá incluir unidades, cantidades de obra y precios unitarios de todos los 

trabajos de reforzamiento estructural. También deberá incluirse un cuadro detallado, que será usado como cuadro de 

cotización para una futura licitación. 

 

6. CRONOGRAMA DE OBRA 
 

El contratista deberá suministrar un cronograma CPM de acuerdo a las mismas actividades del cuadro detallado de 

presupuesto o licitación mencionado arriba en Microsoft Project. 

 

SOMETIMIENTOS 
 

El contratista deberá someter planos y otros documentos de los estudios para revisión y aprobación en tres [3] entregas 

así: 
 

1. 100% del Levantamiento Arquitectónico, instalaciones existente y diagnostico estructural. Estos documentos 

serán revisados y devueltos al contratista para correcciones y entrega con el reporte final. 
 

2. Presupuesto y cronograma. Estos documentos serán revisados y devueltos al contratista para correcciones y 

entrega con el reporte final. 
 

3. Entrega del informe final con correcciones de las revisiones anteriores. Estos documentos serán revisados y 

devueltos al contratista para correcciones definitivas. 

 

INFORME FINAL 

 

Para el informe final de los trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar un [1] original y una [1] copia igual, en un 

(1) folder de 3 argollas, incluyendo:   
 

- Descripción general del trabajo ejecutado, lugar  etc. y un [1] capitulo por cada área de investigación: estudio de 

suelos, levantamiento arquitectónico, diagnostico estructural, diseño reforzamiento estructural, presupuesto y 

cronograma. 
 

- Planos en formato cuarto de pliego [0.50 m. x 0.35 m.] en el formato de INL. 
 

- Planos en tamaño medio pliego [0.70 m. x 0.50 m.] en el formato de INL. Estos debe ir dentro de sobres plásticos 

para esos folders. 
 

- Informe fotográfico de las actividades realizadas, indicando en cada foto una leyenda con la descripción. 
 

- Resultados de los ensayos de laboratorio. 
 

- CD o DVD  que incluya toda la documentación entregada, planos e informe final, cálculos etc. 
 

- Póliza de cumplimento y póliza calidad del servicio. 
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CUADRO DE COTIZACIÓN OFICIAL 

LUGAR: Casa Atenea. Bogotá D.C. 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Valor total Valor Capitulo 

1 ESTUDIO SUELOS    $  

 Trabajo de campo GL 1.00   

 Ensayos de laboratorio GL 1.00   

 
Reporte con cconclusiones y recomendaciones para la reforzamiento 

estructural de la cimentación existente 
GL 1.00 

  

 

2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO    $  

 Planos de levantamiento arquitectónico GL 1.00   

 

3 DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL    $  

 
Diagnostico estructural de acuerdo a la norma NSR-10 o vigente. Ensayos de 

campo y pruebas de laboratorio 
GL 1.00  

 

 Plano con localización de los ensayos realizados GL 1.00   

 Ensayos de laboratorio  GL 1.00   

 Reporte con conclusiones y recomendaciones GL 1.00   

 

4 DISEÑO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL    $  

 Descripción del tipo de diseño de reforzamiento estructural propuesto GL 1.00   

 Planos estructurales de reforzamiento estructural con especificaciones GL 1.00   

 Memorias de cálculos de diseño reforzamiento estructural GL 1.00   

 

5 PRESUPUESTO    $  

 Presupuesto detallados por actividades y capítulos GL 1.00   

 

6 CRONOGRAMA    $  

 Cronograma en Microsoft Project+ GL 1.00   

 

 ADICIONALES     

 

 COSTO DIRECTO %    

 Administración, imprevistos [A, I] solo si aplica o indicar si ya está incluido 

en los ítem anteriores 
%   

 

 Utilidad [U] solo si aplica o indicar si ya está incluido en los ítem anteriores %    

 SUBTOTAL     

 IVA [sobre utilidad o valor total según el régimen]     

 TOTAL     

 

 TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN [en días calendario]  

 Tiempo de traslados y trabajo en campo     

 Tiempos de trabajo de laboratorios y oficina para los informes     
 


